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公共建設目的

基地現為民生路臨時停車場使用，並有市區公車經過，亦是先進運輸綠線

未來規劃站點之一，將規劃建置星鑽交通中心，提供市區公車、安平接駁

車之轉乘服務，並預留未來先進運輸聯通空間及商業空間。

滿足周邊公共運輸及停車需求

藉由本案多目標交通中心之投資興建，除提供公共運輸及停車空

間，並依地區發展方向提供合適之附屬事業，規劃適合當地居民

及轉乘旅客所需之複合式商場，提升生活品質及帶動區域發展。

提升商業機能

透過促參法引進民間技術、經驗、經營能力及創意，打造複合式交通中

心，同時將歷史建築「濟生醫院」進行修復並活化再利用，達到多目標

之高效益，亦提供更優質之公共服務。

活化公有土地及歷史建築
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民間自行規劃申請參與公共建設

促參法第46條規劃
方式

計畫
屬性

促參法第3條
交通建設

促參法施行細則第2條第1項
停車場

民間機構投資新建並為營運；營運期間屆滿
後，移轉該建設之所有權予政府，即BOT模
式辦理

促參法第8條第1項第1款民間
參與
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基地位置 位於民生路二段近中華西路二段路口(臺南市中西區星鑽段498等8筆地號)

基地面積 約11,242.36m²

土地使用 交通用地，建蔽率50%、容積率360%

(m2) ( /m2)

499 58.11 8,300

500 10,550.75 10,952

498 41.95 18,200

501 142.17 18,200

503 121.35 18,200

504 294.23 18,200

505 23.51 18,200

506 10.29 18,200



 小汽車124席、機車58席、
自行車架72組

 YouBike站點(民生轉運站)，
可供26輛公共自行車停放
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民生路臨時停車場
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 110.3.25經本府文化局公告登錄為歷史建築

 面積約1,800m²

歷史建築「濟生醫院」

濟生醫院定著範圍

濟生醫院歷史建築本體

1

2

3

4
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☆應於契約期間於本基地興建營運交通中心。

☆許可期限 70 年（包含興建期間與營運期間）。

☆興建期由申請人合理估算，並於可行性評估報告書載明。

☆轉運服務空間之樓地板面積至少2,000m²以上

☆至少4席大客車候車月台。

☆預留未來與先進運輸系統綠線轉乘介面。

☆設置之停車位須至少開放現況2倍以上之數量供公眾停車

使用(現況汽車124席、機車58席)。

☆應設置婦幼專用汽車停車位、身心障礙者專用汽車停車

位及低碳車輛格位與充電系統。

☆應規劃提供周邊里民月租停車位席次，並依民間申請人

定價策略提供優惠費率供里民停車，優惠費率須報經機

關同意核定。
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☆至少應取得「銀級」以上綠建築標章

☆申請人應提列公益回饋內容與方式。

☆基地範圍內樹木眾多，應提出樹木保育計畫。

☆應與東側住宅留設適當退縮空間，並保留東側既有巷道。

☆歷史建築「濟生醫院」之修復工程經費及維護管理由民間

機構負擔。初估修復工程經費約7000萬，實際之修復經

費以未來機關之調查研究修復計畫為準，開發權利金得以

修復工程經費抵充之，修復工程經費超過開發權利金者，

餘額以營運權利金逐年抵充之。

☆土地租金：依「促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法」第 2 條規

定辦理。土地租金應分別計算，獨立計收，不得併入權利金內。

☆權利金

 7,000


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申請人應檢附下列相關文件參與申請：

1. 投資申請書及相關申請表單（詳見附件一之申請表單）

2. 可行性評估報告書一式15份與電子檔1份

3. 代理人委任書（如無則免）

1.公共建設目的及民間興辦項目、方式
(興辦項目包含附屬事業者，應載明其辦理目標
及達成該目標之項目及內容)

6.法律可行性評估

2.民間參與效益 7.土地及設施取得可行性評估

3.市場可行性評估 8.環境影響

4.技術可行性評估(含地下遺構探測評估) 9.需政府承諾及配合事項

5.財務可行性評估 10.其他

可行性評估報告書
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☆ 1 1

☆申請人提送之文件缺漏，執行機關得通知申請人限期補件。未依通知期

限補件完成，視同資格不符，不得參與初審。

☆第一階段：初審階段，由申請人簡報，並擇定優勝申請人

☆第二階段：優勝申請人完成核定可行性評估報告書
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民間提出
可行性評估報告書

初審通過申請人續辦修
正可行性評估

主辦機關核定
可行性評估報告否

主辦機關辦理
初步審核

符合

通過

不通過

於核定次日起14日內
公開於主管機關資訊
網路，刊登政府採購
公報，及以書面通知
申請人

辦理公聽會

公聽會意見納入
可行性評估報告

民間自行提出
規劃構想書

主辦機關評估
是否符合政策需求

駁回
不符

符合

主辦機關依政策
需求辦理政策公告

是

公開徵求
其他民間申請人

民間提出
投資計畫書

甄審會
選出最優申請人

簽定投資契約

整建營運

初審通過申請人
提出優惠條件

甄審會審定
優惠條件

成立甄審會

最優申請人
辦理議約

完成

於核定次日起14日內公開
於主管機關資訊網路，刊
登政府採購公報，及以書
面通知申請人

結果

公開於主管機關
資訊網路

結果

不成

目前
進度

第2階段公告作業
第1階段公告作業



THANK YOU


